

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Kelurahan Jua- Jua LK. I RT. 01
2. Nilai Total HPS : Rp 146.086.043,28
3. Sumber Dana : APBD
4. Lingkup Pekerjaan : Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Kelurahan Jua- Jua LK. I RT. 01.

Rincian lingkup pekerjaan yang dimaksud :

- a. Membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa

- pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - 13) Lingkup Pekerjaan :

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pekerjaan Pembuatan Papan Nama
- 2 Sewa Direksi Keet
- 3 Biaya K3

II PEKERJAAN MATERIAL UTAMA

- 1 Kabel LVTC (3 x 35 + 25 mm²)
- 2 Tiang Besi Galvanis 2,5 mm 9 m (5"-4"-3")

III PEKERJAAN MATERIAL NON UTAMA

- 1 TR-1
- 2 TR-2
- 3 TR-3
- 4 TR.7
- 5 Beton Manset Tiang Besi Galvanis (T=50 cm, P=40 cm, L=40 cm)
- 6 ATR (Tiang Luar)
- 7 GW-TR

IV PEKERJAAN LAIN-LAIN

- 1 Mobilisasi dan Demobilisasi
- 2 Biaya Pelaksanaan Connecting Jaringan
- 3 Pembuatan Lap dan As Built Drawing